



MAT.: DECLARA DESIERTO SEGUNDO LLAMADO A LICITACION PUBLICA ID N° 2693-1-LP21 PARA LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO PMU AÑO 2020 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA", COMUNA DE ALGARROBO, 1-C-2020-291 Y LLÁMESE A TERCER PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

11 MAR 2021

ALGARROBO,

DECRETO N°

0526

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 1.859 de fecha 07.12.2020, Aprueba Acuerdo N° 153 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 34 de Fecha 02/12/2020 (Presupuesto Municipal Año 2021)
6. D.A. N° 1.880 De Fecha 10.12.2020, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2021.
7. Resolución Exento N° 6683/2020, de fecha 04.10.2020, Aprueba Proyecto y Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia Comuna de Algarrobo.
8. D.A. N° 1.448 de fecha 06.10.2020, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, Comuna de Algarrobo.
9. Oficio N° 179/2020 de fecha 14.10.2020, Aprueba Bases Llamado a Licitación.
10. D.A. N° 1.499 de fecha 19.10.2020, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2020 denominado "Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria", Comuna de Algarrobo, 1-C-2020-291, y Llama a Licitación Pública.
11. D.A. N° 1.500 de fecha 19.10.2020, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado "Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-291.
12. D.A. N° 1.501 de fecha 19.10.2020, Designa Inspector Técnico de Obra Proyecto PMU año 2020 denominado "Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-291.
13. D.A. N° 08 de fecha 05.01.2021, Declara Desierto Llamado A Licitación Pública ID N° 2693-19-LP20 para la ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2020 denominado "**Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria**", Comuna de Algarrobo, 1-C-2020-291 y Llámese a segundo Proceso de Licitación Pública.
14. D.A. N° 0018 de fecha 06.01.2021, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2020 denominado "**Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria**", Comuna de Algarrobo, 1-C-2020-291, y Llámese a segundo proceso de Licitación Pública.
15. D.A. N° 0019 de fecha 06.01.2021, Designa Comisión de Evaluación del segundo proceso de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado "**Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-291.
16. D.A. N° 0020 de fecha 06.01.2021, Designa Inspector Técnico de Obra del segundo proceso de Licitación Pública para ejecución de obra del Proyecto PMU año 2020 denominado "**Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-291.
17. D.A N° 0146 de fecha 18.01.2021, Establece Orden de Subrogancia en Municipalidad de Algarrobo. -

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL



CONSIDERANDO:

1. Que en el Llamado a Licitación Pública ID 2693-1-LP21, no hubo interesados, por lo cual se procede a Declarar Desierto el Proceso Licitatorio para la ejecución de obra del Proyecto PMU Año 2020 denominado "**Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria**", Comuna de Algarrobo, 1-C-2020-291.-

DECRETO:

- I. Declara Desierto segundo Llamado a Licitación Pública ID 2693-1-LP21, para la ejecución de obra del Proyecto PMU Año 2020 denominado "**Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria**", Comuna de Algarrobo, 1-C-2020-291.-
- II. Llámese a un Tercer Proceso de Licitación Pública.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



[Handwritten signature]
MARIA CONSUELO GUTIÉRREZ BERRIOS
ALCALDESA (S)

[Handwritten signature]
PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: **16 MAR 2021**

FECHA SALIDA: **18 MAR 2021**

OBSERVACIÓN Nº

MCGB/PFMM/U.C./RBH/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Administración y Finanzas (1)
- Dirección Jurídica (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo (2)

11 MAR 2021

0526

