



**MAT.: ADJUDICA LICITACION PUBLICA
ID 2693-10-LP18 PARA LA EJECUCION
DE PROYECTO PMU "MEJORAMIENTO
INTEGRAL PLAZA LARRAIN", COMUNA
DE ALGARROBO, A BROCKWAY
ARQUITECTOS SPA.**

ALGARROBO 19 ABR 2018

DECRETO Nº 2418



VISTOS:

1. Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio Nº 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L Nº 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A Nº 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo Nº 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria Nº 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
6. D.A. Nº 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
7. Resolución Exento Nº 16377/2017, de fecha 14.12.2017, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia.
8. D.A. Nº 2.789 de fecha 21.12.2017, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, Comuna de Algarrobo.
9. D.A. Nº 031 de fecha 09.02.2018, Apruébese el Acuerdo Nº001 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria Nº 001 de fecha 03.01.2018.-
10. Certificado Disponibilidad Presupuestaria Nº 31 de fecha 09.01.2018, para la ejecución del proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo.
11. D.A. Nº 0195 de fecha 15.01.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", Comuna de Algarrobo, y Llama a Licitación Pública.
12. D.A. Nº 0196 de fecha 15.01.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo
13. D.A. Nº 0197 de fecha 15.01.2018, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo.
14. D.A. Nº 0612 de fecha 30.01.2018, Modifíquese D.A. Nº 0196, Que Designa Comisión de Evaluación de licitación Publica Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", Comuna de Algarrobo.
15. D.A. Nº 1.286 de fecha 21.02.2018, Declara Desierta Llamado a licitación Publica ID 2693-4-LP18, del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**, Comuna de Algarrobo y Llámese a Nuevo Proceso de Licitación.
16. D.A. Nº 1.501 de fecha 07.03.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", Comuna de Algarrobo, y Llámese 2º Llamado a Licitación Pública.
17. D.A. Nº 1.502 de fecha 07.03.2018, Designa Comisión de Evaluación del 2º Llamado a Licitación Pública Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo.
18. D.A. Nº 1.503 de fecha 07.03.2018, Designa Inspector Técnico de 2º Llamado a Licitación Pública Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo

CONSIDERANDO:

1. Informe de Evaluación y Adjudicación Nº 13 de fecha 19.04.2018, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**, comuna de Algarrobo.

DECRETO:

- I. Adjudica Licitación Pública ID 2693-10-LP18 del Proyecto **PMU** "Mejoramiento Integral Plaza Larraín, comuna de Algarrobo, a empresa **Brockway Arquitectos SPA.**, Rut N° 76.243.825.-9, representada por el Sr. Fernando Jara Méndez, C.I. 13.509.421-8, ambos con domicilio en Av. Sucre N° 2.680, comuna de Ñuñoa, Santiago, por un monto total de **\$56.890.925.-** (cincuenta y seis millones ochocientos noventa mil novecientos veinticinco pesos) impuesto incluido, con un plazo de ejecución de 55 días corridos a contar del acta de entrega de terreno.
- II. Impútese el presente gasto a la cuenta Presupuestaria 215.31.02.004 "Obras Civiles".-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL

VAMD/PFMM/U.C./RBH/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECLAC (1)
- Dirección de Administración y Finanzas (1)
- Dirección Jurídica (1)
- Archivo. (2)



VÍCTOR ANDRÉS MUÑOZ DURÁN
ALCALDE (S)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	2638 20 ABR 2018
FECHA SALIDA:	20 ABR 2018
OBSERVACIÓN N°	



2418
19 ABR 2018