



I. Municipalidad de Algarrobo

MAT.: APRUEBA CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CIERRO PERIMETRAL ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES", COMUNA ALGARROBO.

ALGARROBO, 14 DIC 2020

DECRETO N° 1892

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

VISTOS:

1. Ley N° 18.695 de fecha 31.03.88; Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. DFL N° 1-3.063 del 1980, sobre Servicios Traspasados.
3. D.A. N° 6.629 de fecha 06.12.2016, mediante el cual Asume Alcaldía de Algarrobo.
4. Decreto Alcaldicio N°2.807 de fecha 11.12.2019; Aprueba presupuesto para el año 2020 presentado por el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Algarrobo.
5. Decreto Alcaldicio N°1.792 de fecha 25.11.2020: Aprueba acuerdo N°151 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión extraordinaria N°17 de fecha 25/11/2020.
6. Decreto Alcaldicio N° 1.800 de fecha 26.11.2020; Modifica orden de subrogancias del cargo de Alcalde en Municipalidad de Algarrobo.
7. Decreto Alcaldicio N° 2.106 de fecha 14.09.2017; Nombra en calidad de titular en el cargo de Jefe DAEM a Don Emilio Alejandro Aguilera Garcia.
8. Decreto Alcaldicio N° 1.960 de fecha 21.08.2019; que aprueba convenio Fondo Apoyo Educación Pública "FAEP" año 2019.
9. Ord. N° 138 de fecha 31.07.2020; del Jefe DAEM donde solicita acuerdo de concejo por proyecto mayor a 500 UTM, Art. 65° letra j) Ley N°18.695.
10. Decreto Alcaldicio N°1.182 de fecha 06.08.2020; Aprueba acuerdo N°100 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en sesión Ordinaria N°22 de fecha 05/08/2020.
11. Oficio N° 149/2020 de fecha 27.08.2020 del Abogado Departamento Jurídico donde aprueba y visa las Bases Administrativas especiales, generales y especificaciones técnicas.
12. Decreto Alcaldicio N°1.319 de fecha 08.09.2020; Aprueba bases administrativas especiales, generales y especificaciones técnicas del proyecto "**Mejoramiento Cierro Perimetral Escuela de Párvulos Los Claveles**", comuna Algarrobo.
13. Decreto Alcaldicio N°1.320 de fecha 08.09.2020; Designa comisión de evaluación de licitación pública "**Mejoramiento Cierro Perimetral Escuela de Párvulos Los Claveles**".
14. Decreto Alcaldicio N°1.321 de fecha 08.09.2020; Designa Inspector Técnico de la licitación Pública "**Mejoramiento Cierro Perimetral Escuela de Párvulos Los Claveles**".
15. Certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 151 de fecha 08 de Septiembre de 2020.
16. Acta de Apertura de fecha 22.10.2020.
17. Decreto Alcaldicio N°1.679 de fecha 10.11.2020; Adjudica Licitación Pública "**Mejoramiento Cierro Perimetral Escuela de Párvulos Los Claveles**".

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio N° 1.679 de fecha 10.11.2020, Adjudica Licitación Pública ID 2687-5-LE20, para la ejecución del proyecto denominado "**Mejoramiento Cierro Perimetral Escuela de Párvulos Los Claveles**", Comuna de Algarrobo.

DECRETO:

1. Aprueba Contrato de Obra para la ejecución del Proyecto "**Mejoramiento Cierro Perimetral Escuela de Párvulos Los Claveles**", Comuna Algarrobo, entre la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, Rut 69.061.600-9, Representado por su Alcaldesa (s) Doña María Consuelo Gutiérrez Berrios, C.I. 13.699.218-k, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N°250, Comuna Algarrobo y la Empresa **ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA SPA.**, Rut N° 76.063.208-2, Representado por Don Pablo Andres Casarejos Abarca, C.I. 16.908.467-K, ambos con domicilio en Piloto Lazo N°235 Cerrillos Región Metropolitana, por un monto total de \$ **25.984.439.- (veinticinco millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos)** impuesto incluido.

2. Impútese el presente gasto a la cuenta presupuestaria 215-22-06-001 "Mantenimiento y/o reparación de edificaciones", con Fondos FAEP año 2019, componente mantención, conservaciones, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FATIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ



MARIA CONSUELO GUTIERREZ BERRIOS
ALCALDESA (S)

MCGB/PFMM/PAMM/EAAG/mma.-
DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (1)
- Departamento de Obras (1)
- Archivo DAEM (2)

1892

14 DIC 2020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 16 DIC 2020

FECHA SALIDA: 17 DIC 2020

OBSERVACIÓN Nº

