

ALGARROBO, 0 6 DIC 2022

DECRETO Nº 2 7 8 5

## **VISTOS:**

MAT.: **APRUEBA ADMINISTRATIVAS GENERALES** V **ESPECIALES PROCESO** DE DEL **PRIVADA** LICITACIÓN DF ΙΔ ASESORIA TECNICA DE OBRA - ATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL AÑO **PROYECTO FNDR** 2022 **DENOMINADO** "CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED **ALCANTARILLADO** AVENIDA LOS CLAVELES" COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO 40025779-0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

- 1. Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
- 2. Ley  $N^{\circ}$  18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
- 3. Decreto Alcaldicio Nº 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
- 4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
- **5.** D.A N° 2.200 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 13 de Fecha 17.11.2021 (Presupuesto Municipal Año 2022)
- **6.** D.A. Nº 2.371 de fecha 10.12.2021, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2022.
- 7. D. A. Nº 1.636 de fecha 03.08.2022, Aprueba Acuerdo Nº 100 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria Nº 22 de fecha 03.8.2022.
- 8. Resolución Exenta Nº 31/1/2/1133 de fecha 15.07.2022, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución obras del Proyecto FNDR denominado "Construcción Extensión Red Alcantarillado Avenida Los Claveles" Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40025779-0, por un monto total de \$ 209.633.000.-
- 9. D. A. Nº 1.996 de fecha 12.09.2022, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución de Obras del Proyecto FNDR denominado "Construcción Extensión Red Alcantarillado Avenida Los Claveles", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
- 10. D. A. Nº 2.232 de fecha 07.10.2022, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales de Asesoría Técnica de Obra = Ato para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2022 denominado "Construcción Extensión Red Alcantarillado Avenida Los Claveles" Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40025779-0.
- 11. D. A. N° 2.233 de fecha 07.10.2022, Designa Comisión de Evaluación Licitación Pública Asesoría Técnica de Obra Ato para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2022, denominado "Construcción Extensión Red Alcantarillado Avenida Los Claveles" Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40025779-0.
- 12. Acta de Deserción de fecha 03.11.2022.

## **CONSIDERANDO:**

- 1. Resolución Exenta Nº 31/1/2/1133 de fecha 15.07.2022, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución obras del Proyecto FNDR denominado "Construcción Extensión Red Alcantarillado Avenida Los Claveles" Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40025779-0, por un monto total de \$ 209.633.000.-
- 2. Presupuesto Disponible para Consultoría \$ 6.000.000.-

# **DECRETO:**

- I. Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales de Asesoría Técnica de Obra – Ato para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2022, denominado "Construcción Extensión Red Alcantarillado Avenida Los Claveles" Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40025779-0
- II. Llámese a un Proceso de Licitación Privada a través del portal www.mercadopublico.cl.
- III. Invítese a participar del proceso licitatorio a los siguientes proveedores:

#### **OFERENTE Nº 1**

Marion Simonet Godoy Quiroz, Rut Nº 15.620.954-6.

#### **OFERENTE Nº 2**

Polux Consultores EIRL., Rut N° 76.627.080-8.

### **OFERENTE Nº 3**

Guillermo Andrés Díaz Neira, Rut. 15.064.790-8.

#### **OFERENTE Nº 4**

Felipe Antonio Pérez Cornejo, Rut 16.129.019-k

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DISTRIBÚYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS

PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS

PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS

PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS

DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN

DIFECCIÓN DU (1)

SECPLAC

Archivo. (2)

\*JOSE LUIS YANEZ MALDONADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

0 6 DIC 2022

2785

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA
RECEPCIÓN: 0 6 D C 2022

FECHA SALIDA: 0 7 D C 2022

OBSERVACIÓN Nº