



MAT.: APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA ID 2693-24-LR22 PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO FNDR AÑO 2021 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO SECTOR EL CANELO", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP N° 40024013-0 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO Y LA EMPRESA ISMAEL DURÁN Y CÍA. LTDA.

ALGARROBO 18 NOV 2022

DECRETO N° 2618

VISTOS:

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.200 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 13 de Fecha 17.11.2021 (Presupuesto Municipal Año 2022)
6. D.A. N° 2.371 de Fecha 10.12.2021, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2022.
7. D. A. N° 1.139 de fecha 11.06.2021, Aprueba Acuerdo N° 103 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria N° 17 de fecha 09.06.2021.
8. Resolución Exenta N° 31/1/2/516 de fecha 30.06.2021, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución obras del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0, por un monto total de **\$ 347.593.000.-**
9. D. A. N° 1.889 de fecha 27.09.2021, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución de Obras del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**, Comuna de Algarrobo", Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
10. Resolución Exenta N° 31/1/2/516 de fecha 30.06.2021, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución obras del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**, Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0, por un monto total de **\$ 347.593.000.-**
11. Presupuesto Disponible para Obra Civil \$ 332.559.000.-
12. D. A. N° 1.536 de fecha 15.07.2022, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0.
13. D. A. N° 1.537 de fecha 15.07.2022, Designa Comisión de evaluación Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2021 denominado "Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0.-
14. D. A. N° 1538 de fecha 15.07.2022, Designa Inspector Técnico de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0.
15. Informe de Evaluación y Adjudicación N°14 de fecha 12.09.2022, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0.
16. D. A. N° 1.998 de fecha 12.09.2022, Adjudica Licitación Publica ID 2693-24-LR22 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0 A Ismael Durán y Cía. Ltda.

17. D.A N° 0947 de fecha 18.04.2022; modifica decreto alcaldicio N° 33 de fecha 05.01.2022 que establece orden de subrogancias en la Ilustre Municipalidad de Algarrobo.
18. D.A. N° 2664 de fecha 15.07.2022, modifica Decreto Alcaldicio N°33 de fecha 05.01.2022, que establece orden de subrogancias en la Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

CONSIDERANDO:

1. Contrato de fecha 04.11.2022, Repertorio N° 1423 de Licitación Pública ID 2693-24-LR22 para ejecución de Obra del Proyecto año 2021 denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0 entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Ismael Durán y Cía. Ltda.

DECRETO:

- I. APRUEBA Contrato de Licitación Publicas ID 2693-24-LR21, Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Construcción Extensión Red Alcantarillado Sector El Canelo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40024013-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° , ambos con domicilio en , comuna de Algarrobo y Empresa Ismael Duran y Cía. Ltda., Rut. 76.193.529-1, representada por Ismael Duran Olivares Rut. , ambos con domicilio en , por un monto total de **\$ 332.175.677.-** (trescientos treinta y dos millones ciento setenta y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos) impuesto incluido, con un plazo de ejecución de 147 días corridos a contar del acta de entrega de terreno. -
- II. **DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO:** Los servicios del Contrato serán pagados mediante estados de Pago Mensuales, con la certificación conforme de la ITO y éstos se elevarán a la Dirección de Administración y Finanzas del Gobierno Regional GORE para proceder a su pago, previa presentación de la Boleta de prestación de servicios respectiva y las exigencias contempladas en el Convenio Mandato Completo e Irrevocable del GORE.
- III. Los gastos originados por la presente contratación serán de cargo del Gobierno Regional de Valparaíso de acuerdo a lo establecido en el respectivo Convenio Mandato Completo e Irrevocable aprobado por Resolución Exenta N° 31/1/2/516 de fecha 30.06.2021.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DISTRÍBUYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MARÍA CONSUELO GUTIERREZ BERRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CÉSAR CORVALAN SANHUEZA
ALCALDE (S)

CCS/MCGB/U. E. /RCHB/gen

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de obras municipales (1)
- Dirección Jurídica
- SECLAC
- Archivo.

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: **18 NOV 2022**

FECHA SALIDA: **21 NOV 2022**

OBSERVACIÓN N°

18 NOV 2022

2618

